rete morenica

DISTRIBUZIONE GAS METANO

PROT. 267/2017

Spett.le VESENTINI SCAVI
V.E.de Amicis, 21
37069 Quaderni di Villafranca VR
vesentinimarco@legalmail.it

Ogg.: **Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di scavo e ripristino per l'esecuzione di allacciamenti, sostituzione ed estensione rete gas con disponibilità immediata in orario lavoro e in reperibilità 24 ore su 24 con l'uscita di 2 squadre - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

CODICE CIG N. 7284345FA4

A seguito della SOSPENSIONE DELLA SEDUTA DI GARA verbalizzata con prot. N. 258/2017 del 06/12/2017 per la mancanza dei seguenti documenti:

- il documento PassOE rilasciato dall'autorità anticorruzione, giustificato dalla ditta dall'indisponibilità delle credenziali di accesso al portale AVCP; vengono a tal proposito allegate, a comprova delle richieste effettuate dalla ditta, le mail dell'ANAC dove si attesta la registrazione come O.E. in data 29/11/2017 e la richiesta del profilo di AMMINISTRATORE O.E. in data 01/12/2017. ANAC dovrà quindi fornire le relative credenziali di accesso per la successiva richiesta del PassOE
- La dichiarazione di un istituto bancario della presa di impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa in favore della stazione appaltante

In data odierna 20/12/2017 viene verbalizzato quanto segue:

- E' stato ricevuto in data 15/12/2017 il documento PassOE n. 6893-1062-4511-5798, consegnato a mano dalla ditta Vesentini
- In data 15/12/2017 sono stati verificati sul sito ANAC i requisiti di ordine generale ed è stato richiesto il DURC on line
- E' stata ricevuta in data odierna 20/12/2017 la lettera di presa di impegno di un istituto bancario a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione definitiva
- In data odierna alle ore 09:10 si è proceduto all'apertura della busta B contenente l'offerta economica e risultano le seguenti considerazioni:
  - Si è visionata l'autocertificazione prodotta dalla ditta dove viene confermato l'arrivo sul posto di chiamata per pronto intervento in tempi inferiori a 40 minuti. Tale certificazione è stata verificata tramite il calcolo medio del tempo di percorrenza dalla sede del concedente dichiarata nella documentazione amministrativa, e la casa comunale dei comuni gestiti.
  - Si è considerato quanto dichiarato dalla ditta, ovvero sia l'elenco dei lavori già effettuati nei comuni gestiti dalla Stazione Appaltante e sia il numero di interventi similari effettuati nel triennio precedente
  - Si è considerata la convenienza per l'Amministrazione, data dal costo pari a €. 0,00 del canone mensile del Servizio di Reperibilità riportato nell'offerta economica

rete morenica

DISTRIBUZIONE GAS METANO

- Si ritiene congrua l'offerta totale per i lavori/servizi richiesti di €. 104.280,00 (esclusi costi per la sicurezza aziendale di €. 7.400,00)

La Stazione Appaltante, considerata l'integrazione dei documenti richiesti nel Prot. 258/2017, verificati in ANAC i documenti amministrativi (incluso il Durc on line), considerata congrua e vantaggiosa l'offerta economica ricevuta, **AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE** L'APPALTO alla Ditta Vesentini Scavi .

Viene con la presente svincolata la cauzione provvisoria del 2% e richiesta la cauzione definitiva del 10% sull'importo di aggiudicazione (esclusi oneri per la sicurezza) a garanzia degli obblighi contrattuali.

Villafranca di Verona, 20/12/2017

Letto e sottoscritto

Amministratore Unico
Dal Grande Claudio

Il Direttore
Ing. Damiano Guida

Laura Adami

RETE MORENICA SRL
Sede: Viale dei Cipressi, 2 - 37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045-7979511 - Fax 045-7979512
P.IVA/C.F./R.I.VR 03404300232 - R.E.A. 333767 - Cap. Soc. € 1.414.650,00
E-mail: info@pec.retemorenica.it - Web: www.retemorenica.it