VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
n. 15 del 03 giugno 2020

Il giorno 3 giugno 2020 alle ore 10.00, presso la sede di Rete Morenica s.r.l.**,** è presente l'Amministratore Unico, sig. Dal Grande Claudio, assistito da Laura Adami con funzioni di Segretario, per assumere le determinazioni sui seguenti argomenti:

1) Prolungamento rete gas MP a Caprino V.se da Via Coltri - AGGIUDICAZIONE

Visto quanto verbalizzato nella Determina n.12 del 13/05/2020;

Inviata richiesta di offerta economica a n.3 operatori economici ritenuti qualificati e idonei per l'affidamento in oggetto.

Ricevute entro la data stabilita del 01/06/2020 le 3 offerte in questo ordine:

- Vesentini Scavi di Vesentini Marco – in data 29/05/2020 consegnata a mano presso gli uffici di Rete Morenica, protocollata con Prot. N. 83/2020;
- Coati Costruzioni Srl – in data 31/05/2020 inviata tramite posta certificata (su info@pec.retemorenica.it)
- Trasporti e scavi MENON Srl – in data 01/06/2020 ore 10:10 inviata tramite posta certificata (su info@pec.retemorenica.it)

Valutate in data odierna le offerte ricevute, dall'Amministratore Unico insieme all'ufficio tecnico, e considerata congrua ed economicamente più vantaggiosa l'offerta della ditta Vesentini Scavi, oltrechè verificata la presenza e la correttezza di tutta la documentazione amministrativa allegata all'offerta;

L'Amministratore Unico DETERMINA

Di aggiudicare l'appalto alla ditta Vesentini Scavi di Vesentini Marco, in quanto ditta che ha presentato migliore offerta economica e che possiede tutti i requisiti evidenziati nel bando.

Di incaricare l'ufficio amministrativo di emettere SmartCIG per un importo totale di €. 15.000,00;

Di incaricare l'ufficio segreteria di direzione di comunicare l'aggiudicazione e il CIG di riferimento alla ditta aggiudicatrice;

Di incaricare l'ufficio tecnico al coordinamento dei lavori con la ditta aggiudicataria e di pianificare l'intervento di posa tubazioni e saldatura da parte del personale qualificato interno, predisponendo tutti i materiali necessari all'intervento.

Di allegare alla presente determina la tabella comparativa delle offerte ricevute

L'Amministratore Unico
Dal Grande Claudio

Il Segretario
Laura Adami

Offerta per la realizzazione di scavi per la posa di tubazioni MP in Località Coltri-Spiazzi (Caprino V.se)					
			VESENTINI SCAVI	COATI COSTRUZIONI	TRASPORTI E SCAVI MENON
	DESCRIZIONE	**PREZZO**	(29/05/2020)	31/05/2020)	(01/06/2020)
1	Scavo in terreno sterrato per posa tubazione di media pressione, la voce comprende: *- Scavo in terreno sterrato fino ad una profondità di 1 m* *- Rinterro con bauletto di sabbia delle tubazioni* *- Fornitura e posa nastro segnalatore* *- Rinterro dello scavo* *- Allontanamento e smaltimento presso discariche autorizzate del materiale di risulta*	€/m	15,00 €	44,00 €	25,50 €
2	Scavo su asfalto per posa tubazione di media pressione, la voce comprende: *- Disfacimento della pavimentazione bituminosa* *- Scavo con mezzi meccanici fino ad una profondità di 1 m* *- Rinterro con bauletto di sabbia delle tubazioni* *- Fornitura e posa nastro segnalatore* *- Rinterro dello scavo* *- Allontanamento e smaltimento presso discariche autorizzate del materiale di risulta*	€/m	23,00 €	50,00 €	51,50 €
3	Demolizione di roccia, trovanti o simili	€/mc	25,00 €	280,00 €	75,00 €
4	Scavo per attraversamento strada provinciale, la voce comprende: *- Disfacimento della pavimentazione bituminosa* *- Scavo con mezzi meccanici fino ad una profondità di 1 m* *- Rinterro con bauletto di sabbia delle tubazioni* *- Allontanamento e smaltimento presso discariche autorizzate del materiale di risulta*	€/cad	190,00 €	2.400,00 €	1.980,00 €
5	Oneri per la sicurezza	€	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6	Escavatore 55 q.li per assistenza idraulici	€/h	45,00 €	50,00 €	52,00 €
7	Operaio specializzato per assistenza	€/h	25,00 €	27,00 €	25,00 €
	Costo orario escavatore q.li 40	€/h	45,00 €	45,00 €	50,00 €
	Costo orario escavatore q.li 70	€/h	48,00 €	60,00 €	60,00 €
	Costo orario camion	€/h	50,00 €	55,00 €	55,00 €
	Costo ml. Demolizione roccia	€/ml	55,00 €	120,00 €	23,50 €
	Costo mq. Stabilizzato per riempimento scavo	€/mq	20,00 €	35,00 €	6,00 €